

PROPOSTA DE IMPLEMENTAÇÃO

A rotina do laboratório, sem planilha.

Uma plataforma no computador e no celular para registrar coletas, controlar o estoque de sêmen e embriões e manter a documentação do MAPA em dia. O veterinário tira uma foto da ficha e o sistema adianta o preenchimento.

Para Anita Por Mentory Tech Setembro de 2026

PONTO DE PARTIDA

Hoje, a operação cabe em 12 planilhas.

Analisamos as fichas e os controles do laboratório. Eles registram tudo o que o MAPA pede, mas cobram caro de quem preenche.

12

fichas e planilhas em uso para coleta, estoque e documentação

27

colunas só no controle de estoque de sêmen

2x

o mesmo dado escrito: primeiro na ficha, depois na planilha

0

O QUE VAMOS CONSTRUIR

Quatro módulos, na ordem em que o trabalho acontece.



Animais e documentação

Entrada e saída de animais, exame clínico, GTA, AIE e Mormo com aviso antes de vencer, e inscrição de reprodução no MAPA.

Substitui 2 planilhas



Coleta e processamento

Espermograma, coleta e transferência de embrião, controle das doadoras. Cada registro gera a ficha em PDF para assinatura do RT.

Substitui 6 planilhas



Estoque de sêmen e embriões

Cada dose localizada em botijão, caneco, raque e palheta. Saída com nota fiscal e identificação de quem retirou.

Substitui 3 planilhas



Rotina do dia

Verificação do nitrogênio dos botijões, conferência do RT e um painel com tudo o que vence ou está pendente hoje.

PREVIEW · LEITURA POR FOTO

O veterinário fotografa. O sistema preenche.

- **Garanhão, raça e RGD aparecem sozinhos**, puxados do cadastro.
- **Os números da ficha são lidos da foto**: volume, vigor, motilidade, concentração, partida e doses.
- **O que gerar dúvida fica destacado** para conferir só aquele campo.
- **Um toque salva tudo**: livro de registro, ficha em PDF e doses no estoque.

Em validação. A leitura por foto passa por testes com fichas reais do laboratório antes de entrar em operação. O preenchimento direto na tela funciona desde o primeiro dia.


Exemplo com dados da planilha do laboratório



Quality Laboratório Veterinário

Confira os dados

Garanhão	Big Diego Bars HJG
Raça · RGD	QM · P423555
Volume (ml)	42 ●
Vigor (0 a 5)	4 ●



Botijão 2

/

Caneco 3

/

Raque B

/

Palheta 07

PREVIEW · ESTOQUE

Cada dose, no lugar exato.

Hoje, achar uma palheta exige cruzar colunas da planilha. Na plataforma, a busca pelo ganhão mostra o botijão, o caneco e a posição.

- Sêmen e embriões no mesmo controle, nacionais ou importados
- Saída com nota fiscal, destino e identificação de quem retirou
- Histórico completo de cada dose, da coleta à entrega

QUEM ACESSA

Cada pessoa vê o que é dela.



Produtores

Cada produtor tem o próprio login e acompanha seus animais, doses em estoque e documentos, sem ver os dados de outros produtores.



Veterinários

Um login só para atender vários produtores. Ele troca de propriedade em um toque e registra a coleta pelo celular, na hora.



Laboratório

Visão completa da operação. Cada registro guarda quem preencheu, quem conferiu e quando.

COMO ENTREGAMOS

Cerca de 10 semanas até a operação piloto.

A plataforma entra em uso por partes. Cada etapa já substitui planilhas, sem esperar o fim do projeto.

Semanas 1 e 2

Fundação e cadastros

Acessos, cadastro de animais, garanhões e proprietários, importação das planilhas.

Semanas 3 e 4

Animais e documentação

Entrada e saída, exame clínico, GTA, AIE e Mormo com aviso, inscrição no MAPA.

Semanas 5 e 6

Coleta e processamento

Espermograma, embriões, doadoras e fichas em PDF para assinatura.

Semanas 7 e 8

Estoque e rotina

Localização das doses, saídas com nota fiscal, nitrogênio e pendências.

INVESTIMENTO

Valores.

IMPLEMENTAÇÃO

R\$ 30.000

Pagamento único. Cobre os quatro módulos, a leitura por foto, a importação das planilhas e o treinamento da equipe.

MENSALIDADE

R\$ 1.000 /mês

Plataforma em operação, com todos os custos de infraestrutura por nossa conta.

Incluído na mensalidade

- Servidor e hospedagem
- Banco de dados com backup diário
- Fotos e fichas em PDF armazenadas

PRÓXIMOS PASSOS

Como começamos.

01

Alinhamento da proposta

Revisão do escopo e ajustes finais.

02

Aceite e formalização

Assinatura do contrato.

03

Kickoff e fichas de teste

Início da implementação e envio de 15 a 20 fichas preenchidas para validar a leitura por foto.